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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 
MAPA I:   ARHITEKTONSKI PROJEKT   
  RENOVA,d.o.o.,ZAGREB, Ružičnjak 16 ; OIB:47707696151 
  Glavni projektant: Jagoda Renuša,d.i.a.,ovl.arh. A 176 
  RENOVA ,d.o.o.,ZAGREB,Ružicnjak 16, OIB.47707696151 
  TD. 08 / 2021; 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
POPIS SURADNIKA  
 
 
MAPA I:   ARHITEKTONSKI PROJEKT   
  Glavni projektant: Jagoda Renuša,d.i.a.,ovl.arh. A 176 
  Suradnik:Antonija Majić,mag.ing.arch. 
 
 

GEODETSKA SNIMKA POSTOJEĆEG  STANJA  
Ovlašteni geodet: Žarko  Kajfeš,dipl.ing.geod. 
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2021-11-09 10:26:13
Podaci od: 2021-11-09

D004

Elektronički zapis
Datum: 09.11.2021

Stranica: 1 od 3

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

PRAVNI OBLIK:

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1

1

3

5

1

1

1
1
1

1

4

5

080230383

47707696151

HRSR.080230383

RENOVA d.o.o. projektiranje, nadzor i izvođenje

RENOVA d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb)
Ružičnjak 16

renova@inet.hr

društvo s ograničenom odgovornošću

Jagoda Renuša, OIB: 34121130450
Zagreb, Ružičnjak 16

Jagoda Renuša, OIB: 34121130450
Zagreb, Ružičnjak 16

Marina Renuša, OIB: 17743051994
Zagreb, Ružičnjak 16

*          -

*          -
*          -
*          -

arhitektonske i inženjerske djelatnosti, te tehničko 
savjetovanje
prijektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
zastupanje stranih tvrtki
posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i 
procjeni nakretnina

- jedini osnivač d.o.o.

- prokurist

- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno, od 12.08.2021. godine

1

4

5
5

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2021-11-09 10:26:13
Podaci od: 2021-11-09

D004

Elektronički zapis
Datum: 09.11.2021

Stranica: 2 od 3

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:

OSTALI PODACI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Osnivački akt:

Promjene temeljnog kapitala:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002
0003
0004
0005
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

Tt-95/36145-2
Tt-01/6764-4
Tt-16/25022-2
Tt-20/50028-2
Tt-21/37119-2
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

29.06.1998
29.01.2002
25.07.2016
18.12.2020
19.08.2021
24.03.2009
31.03.2010
29.03.2011
28.02.2012
20.03.2013
19.03.2014
17.03.2015

Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

1

1

2

3

1

1

21.500,00 kuna

Akt o osnivanju društva od 08.04.1993.god. usklađen sa ZTD-om 
15.12.1995.god. i sastavljen u novom obliku kao Izjava.
Izjava od 15.12.1995. izmijenjena odlukom osnivača od 19.11.2001. 
u čl. 8. - odredba o sjedištu društva i čl. 19. i 20. - završne 
odredbe. Pročišćeni tekst Izjave od 19.11.2001. godine dostavljen 
sudu i uložen u zbirku isprava.
Odlukom skupštine društva od 14. srpnja 2016. godine promijenjena 
je Izjava o osnivanju društva od 19. studenog 2001. godine, 
posebno u odredbama o poslovnoj adresi društva a tekst Izjave o 
osnivanju u cijelosti se zamjenjuje novim tekstom. Tekst Izjave o 
osnivanju od 14. srpnja 2016. godine dostavljen je sudu i uložen u
zbirku isprava.

Odlukom osnivača od 15.12.1995.god. povećan je temeljni kapital 
društva za 21.470,00 Kn, tako da je time temeljni kapital uvećan 
na 21.500,00 Kn.

Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu na reg.ulošku 
broj 1-38046.

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
08.05.21  2020  01.01.20 - 31.12.20  GFI-POD izvještaj

 

eu



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2021-11-09 10:26:13
Podaci od: 2021-11-09

D004

Elektronički zapis
Datum: 09.11.2021

Stranica: 3 od 3

Upise u glavnu knjigu proveli su:

 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

18.03.2016
05.04.2017
11.04.2018
14.03.2019
06.03.2020
08.05.2021

elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00H1l-wOdl4-B4eWj-2yZOy-Yj9un
Kontrolni broj: sRCAM-1v3Pl-O4aBH-YN38w

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih 
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog 
registra u iznosu od 5.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.
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Temeljem čl. 52.  Zakona o gradnji (NN 153/13; 20/17;39/19,125/19 ) investitor izdaje: 
 
   

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
kojim se imenuje: 
 
   JAGODA RENUŠA, dipl. ing. arh.  
   br. uvjerenja 02-11/1440 - 78. 
   br. upisa u Imenik Hrvatske komore arhitekata i inženjera 176. 
 
za glavnog projektanta projekta 
 
za projekt: Glavni   projekt  
 
za građevinu:   Rekonstrukcija  i opremanje dijela postojećeg  

dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće    
 
na lokaciji:  Sveti Ivan Zelina Bocakova br.7 ,kč.1814, ko Zelina 
  
 
za investitora:     Grad Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12  
   Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 
 
broj T.D.  08/2021 
 
 
datum:   studeni,2021. 
. 
 
 i ona je odgovorna za cjelovitost i usklađenost glavnih projekata navedene projektne dokumentacije. 
 
 
 
 
Investitor: 
 
Grad Sveti Ivan Zelina: 
Gradonačelnik  
 
 
----------------------------------- 
Hrvoje Koščec 
 
 
 
Zelina ,studeni, 2021. 
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Temeljem  čl.52.   Zakona  o  gradnji ( NN.br. 153/13 ,20/17;39/19,125/19 ) daje se  ova 
  

IZJAVA  GLAVNOG   PROJEKTANTA 
           o  usklađenosti glavnog projekta 
 
Glavni projektant: 
Jagoda Renuša, dipl.ing.arh.     
ovlaštena arhitektica                                                          
"RENOVA"d.o.o,Zagreb, Ružičnjak 
 
Oznaka  rješenja : 
br. uvjerenja 02-11/1440 - 78. 
br. upisa u Imenik Hrvatske komore arhitekata i inženjera 176. 
 
za projekt: Glavni   projekt 
 
za građevinu:   Rekonstrukcija  i opremanje dijela postojećeg  

dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće    
 
na lokaciji:   Sveti Ivan Zelina  
   Bocakova 7 , kč.1814 ko Zelina 
 
za investitora:     Grad Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12  
   Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 
 
broj T.D.  08/2021 
 
 
datum:   studeni , 2021. 
. 
 
vrsta projekta:  
 
 
- ARHITEKTONSKI PROJEKT   
 Glavni projektant: Jagoda Renuša,d.i.a.,ovl.arh. A 176 
 Suradnik:Antonija Majić,mag.ing.arch. 
 
- GEODETSKI PROJEKT  
Ovlašteni geodet: Žarko  Kajfeš,dipl.ing.geod. 
  
Ovi projekti usklađeni su međusobno i usklađeni su sa odredbama posebnih zakona i drugim propisima 
u pogledu mjera zaštite i tehničkih rješenja  u  skladu sa  posebnim uvjetima, te s propisima o tehničkim 
normativima i važećim standardima kako slijedi: 
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PRIMJENJENI PROPISI:       
 
ZAKONI: 
1. Zakon o gradnji ( NN153/13, 20/17,39/19;125/19 ) 
2. Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13,65/17,114/18,39/19, 98/19) 
3  Zakon o  građevnim proizvodima( NN 76/13 i 30/14,139/17 39/19; 118/20 ) 
4. Zakon o normizaciji (NN 80/13 ) 
5. Zakon o poslovima i djelatnostima  prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15, 118/18;110/19 ) 
6  Zakon  o komunalnom  gospodarstvu (NN 59/01,82/04, 49/11, 144/12 .147/14i 36/15 ) 
7. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda ( NN30‘/09, 139/10 i 14/14 ) 
8. Zakon o predškolskom  odgoju i obrazovanju ( NN10/97;107/07 , 94/13   i 98/2019 ) 
9. Zakon o općoj sigurnosti  proizvoda (  NN 107/2007; 138/2010; 32/18 
.  
PRAVILNICI: 
10. Pravilnik o  jednostavnim  i drugim građevinama   i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15.) 
11. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina(NN br118/19) 
12. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  
     (Sl.l. SFRJ  21/90)   
13. Pravilnik o održavanju građevina  (NN 122/14.) 
14. Državni  pedagoški standardi predškolskog odgojaa i naobrazbe ( NN 63/08 , 90/10 ) 
 
NORME: 
 
HR EN1176 -1 :2008  
Oprema  za igrališta-  igrališna površina 1 dio :  ( EN 1176-1 :2008 ) 
 
HR EN1176 -10 :2008  
Oprema i podloge  za igrališta- 10 dio : Dodatni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja  za potpuno 
zatvorenu opremu za igru ( EN 1176-10 :2008 ) 
 
HR EN 1176 - 1:2008  
Oprema i podloge za igrališta- 1.dio: Opći sigurnosni zahtjevi  i metode ispitivanja ( EN 1176 – 1:2008 ) 
 
HRN EN  1176-3 : 2008  
Oprema i podloge za igrališta- 3.dio: Dodatni posebni  sigurnosni zahtjevi  i metode ispitivanja za 
tobogane  ( EN 1176 – 3:2008 ) 
 
HRN EN  1176-7 : 2008  
Oprema i podloge za igrališta- 7dio: Upute za postavljanje ,pregled i  održavanje  i uporabu   
 ( EN 1176 – 7:2008 ) 
 
Projektant:        Prokurist: 
 
 
----------------------------------      ------------------------------------- 
Jagoda  Renuša, dipl.ing.arh.,       Jagoda  Renuša, dipl.ing arh 
ovlaštena arhitektica  
 
Zagreb,studeni , 2021. 
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Temeljem čl.108 .Zakona o  gradnji  (N.N. 153/13,20/17,39/19,125/19 ) poduzeće "Renova", Zagreb, 
Ružičnjak 16, izdaje  
 
      IZJAVU  
        
 
kojom se potvrđuje da je arhitektonski  projekt : 
 
za projekt : Glavni   projekt  
 
za građevinu:   Rekonstrukcija  i opremanje dijela postojećeg  

dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće    
 
na lokaciji:  Sveti Ivan Zelina  
   Bocakova  7,kč.1814  ko Zelina 
 
za investitora:     Grad Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12  
   Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 
 
broj T.D.  08/2021 
 
 
datum:   studeni , 2021. 
. 
 
vrsta projekta:  ARHITEKTONSKI   PROJEKT  
 
 
Izrađen u skladu  sa : 
 
Prostornim planom uređenja Grada Sveti Ivan Zelina te izmjenama i dopunama odluke o donošenju  
( Zelinska novine  08/04, 11/06, 9/11,5/13,13/15, 15/15, pročišćeni  tekst 4/17 i 6/17 - pričišćeni tekst.) 
Prostorni plan  Zagrebačke županije ( Glasnik zagrebačke županije  br.3/02,6/02- ispravak 
8/05,8/07,4/10,10/11,14/12- pročišćeni tekst,27/25 i 31/15 – pročišćeni tekst. 
Zagreb, srpanj, 2021. 
 
 
 
 
PROJEKTANT:        PROKURIST: 
  
 
-------------------------------------      ---------------------- 
Jagoda Renuša, dipl.ing.arh.      Jagoda Renuša, dipl.ing.arh. 
ovlaštena arhitektica                                                                                                              
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Temeljem čl.4  st.2 i  čl.6. podtočke c) i d)  točke 2 i točke 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima (N.N. 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/20 i 31/2020 ) ,ovlašteni projektant u 
poduzeće "Renova", Ružičnjak 16,  izdaje  
 
 
      IZJAVU  
        
kojom se potvrđuje da je arhitektonski  projekt : 
 
 
za projekt : Glavni   projekt  
 
za građevinu:   Rekonstrukcija  i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta   

u Dječjem vrtiću Proljeće 
 
na lokaciji:  Sveti Ivan Zelina  
   Bocakova 7 ,kč.1814 ko Zelina 
 
za investitora:     Grad Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12  
   Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 
 
broj T.D.  08/2021 
 
datum:   studenij, 2021. 
. 
vrsta projekta:  ARHITEKTONSKI   PROJEKT  
 

Izrađen u skladu u  s Prostornim planom uređenja te potvrđuje da za predmetno ulaganje u 
rekonstrukciju postojeće građevine sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu 

 
 
PROJEKTANT:        PROKURIST: 
  
 
-------------------------------------      ---------------------- 
Jagoda Renuša, dipl.ing.arh.      Jagoda Renuša, dipl.ing.arh. 
ovlaštena arhitektica                                                                                                              
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Temeljem   čl.6. za izvođenje radova iz članaka 2,3,3a., Čl.4. točke  1  i podtočke c) i d)  točke 2 i točke 3. 
Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/20 i 
31/2020 ) ,ovlašteni projektant u poduzeće "Renova", Ružičnjak 16,  izdaje  
 
 
      IZJAVU  
        
kojom se potvrđuje da je arhitektonski  projekt : 
 
 
za projekt : Glavni   projekt  
 
za građevinu:   Rekonstrukcija  i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta   

u Dječjem vrtiću Proljeće 
 
na lokaciji:  Sveti Ivan Zelina  
   Bocakova 7 ,kč.1814 ko Zelina 
 
za investitora:     Grad Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12  
   Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 
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2.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI   OPIS 
 
Dječji vrtić   Proljeće, nalazi se u Bocakovoj  br.7, Sv. Ivan Zelina ,na kč.1814, ko Zelina . Građen je i 
uređivan u dvije faze. 
 
Zgrada vrtića je legalna  na temelju : 
 
-  Rješenje  -  građevno odobrenje ; Broj:01-03 – 1936/1 -1967. , od 13.7. listopada 1967.   
 
Predloženim idejnim  rješenjem  predviđena je rekonstrukcija  i opremanje dijela postojećeg  dječjeg 
igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće, lociranog  južno i istočno od zgrade, vel. zahvata 610 m2. 
Idejno rješenje je uz neznatne iznimke prihvaćeno od investitora  i korisnika. ,postao temelj za izradu 
Glavnog projekta. 
 
Budući da  postojeće stanje  vanjskih prostora  vrtića  za igru djece  ne odgovara  funkcionalno i 
građevinski, ukazala se potreba za rekonstrukcijom i opremanjem novim sadržajima i primjenom novih 
materijala za obradu površina  za igru. 

Prije početka radova na uređenju vanjskih prostora  ukloniti će se postojeća živica uz  središnji potporni 
zid ispod terase  (radi  sprječavanja skupljanja osa i drugih za djecu opasnih kukaca ) ukloniti  će se 
devastirana i zakrivljena stabla  crnogorice (2 kom uz postojeći zid terase). 

Demontirati će se postojeća  oprema  - brod i  postojeća antistresna podloga ispod njega , radi zamjene  
novim materijalom. Postojeća drvena kućica, preseliti će se  na novu lokaciju. 

Obrada površina za igru. 

Površine za igru postoje u dva nivoa: 

- vanjske  južne opločene terase, uz samu zgradu vrtića, obložiti će se lijevanom gumom u boji, prema 
nacrtu. cca 70m2.,koja služi kao antistres podloga  
 
- vanjske travnate  površine, koje se prostoru  između dva srednja  betonska  potporna  zida.,obložiti će 
se umjetnom travom za dječja igrališta. 
 
 Ovime se zadovoljavaju  sigurnosni standarsi za slučaj pada djeteta,sa sprava vis.do 1,0 m.,što je 
maksimalna visina predviđena za ugradnju,budući da se radi o maloj djeci. 
Dio postojeće južne  travnate površine, vel.  175  m2  će se nakon pripreme  i ravnanja podloge i izrade 
tamponskog sloja šljunka i pijeska, prekriti  umjetnom travom   za dječja igrališta, kako bi površina za 
igru  bila trajno upotrebljiva, bez blata, naslaga i nečistoće. 

Preostali dio terena  cca 430 m2, ostati će posađen prirodnom travom, koju treba  kultivirati,prihraniti  i  
primjereno održavati. 

Na istočnom dijelu prirodnog travnjaka postavlja se  pješčanik  sa poklopcom vel.2,0 x 2,0 m. 

Ispod pješčanika treba postaviti slojeve za upojni bunar ( šljunak deb.40 cm,prekriti geotekstilom i na 
njega postaviti  dravski pijesak  ,koji treba dezinficirati  minimalno 1x godišnje. 

Kosi dio prirodnog  terena  predlaže  prirediti za  sadnju prekrivačima tla ( vinca minor ili sl.),kao bi se 
stvorila trajna slika zelene površine na kosini. 
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Uz južnu ogradu treba dopuniti nasad živice, adekvatnim  raslinjem  ( ligustrum ovalufolium i sl. ) 

Osim uređenja podnih  površina za igru, idejnim rješenjem se predlaže površine  opremiti elementima 
za dječja igrališta i urbanom opremom. 

Na  gornjoj terasi :  
- postavom poda  od lijevane gume u boji ,za sigura borava i igru male djece   
 -klupe za sjedenje oko  postojećeg stabla– 1 kom 
 
Na donjoj terasi – umjetna trava  
- klupe za sjedenje oko  postojećih stabala na donjoj terasi – 1 kom- 
- drveni plato oko postojećeg drva sa  penjalicom i toboganom visine do 60 cm -  kom1 
- klupe za sjedenje  na donjoj terasi  uz postojeći zid – 3 kom- 
- edukativni panoi uz  post,betonski  zid. 
- provlačilica  
- niske penjalice od  obrađenih – očišćenih i obojanih  kamionskih guma 
 
Na travnatoj površini istočno od zgrade, predviđena je postava   pješčanika koji se može zatvoriti. 
 
Odvodnja oborinskih voda  trebala bi se vršiti preko instalacija  drenaže  ,koja je predviđena  projektom  
Građevinski projekt vodovoda i kanalizacija  -  Župan projekt   iz  svibnja ,2011.god.,TD 655/07. 
Sa revizionih okana  instalacije vodovoda i kanalizacije  ,odstraniti  će se postojeća antistresna podloga. 
Teren će se  prilikom   izrade   izvesti u ravnini poklopca navedenih okana, da ne predstavlja prepreku 
nesmetanom kretanju. 
 
Konstrukcija i materijali 
 
Materijali koji će se koristiti u  uređenju vanjskih površina vrtića su: 
- Umjetna trava ,na sloju  zbijenog šljunka i pijeska, 
- Ljevana guma,u boji ,koja se postavlja na na postojeći pod od opeke ,ili na sloj nabijenog šljunka. 
- Biljni materijal  (  trava , prekrivači tla i živica ) ,kojom se dopunjuje biljni materijal  
- Ostale igračke i klupe  izrađene su od drva – hrastovine ,zastićenih premazima navodenoj bazi. 

Igralište je  već ograđeno,tako da nije potrebno stavljati novu ogradu.,Visina postojeće ograde je cca 1,0 m. 

 
 
 
 
 
Sastavila : 
 
Jagoda Renuša,d.i.a.,ovl.arh 
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2.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Svi radovi moraju se izvesti  prema projektnoj dokumentaciji,važećim zakonima i propisima,te  hrvatskim 
i EU normama koje reguliraju  radove za  primjenu materijala i izradu opreme koji se upotrebljavaju za 
uređenje i opremnaje  za dječjih igrališta. 
 
U svrhu kontrole i osiguranja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova,izvođač je  dužan izvršiti 
ispitivanje materijala prije početka radova,te izvršiti potrebna ispitivanja i mjerenja koja se vrše tokom i 
nakon izviđenja radova. 
 
Sva potrebna ispitivanja   moraju osigurati  da proizvodi  zadovolje  odredbe  Zakona o gradnji  ( NN 
153/13 , te ostale propise ,koje reguliraju radove za dječej vrtiće ,a važeći su u RH. 
 
Za sve materijale i proizvode koji se ugrađuju,potrebno je  nabaviti  ateste o izvršenim ispitivanju i 
uvjerenje o kvaliteti . 
Dokaze o kvaliteti  moraju biti izdane od ovlaštenih  certifikatora.Svi dokazi o kvaliteti i Izjave o 
sukladnosti proizvoda ,moraju biti  obavezni prilog uz  projektnu dokumentaciju, na gradilištu. 
 
Pri izvođenju radova , izvoditelj radova  dužan je pridržavati s odredbi Zakona o zaštiti na radu, ( NN  
71/14, 118/14 , 154/14 , 94/18 96/18 ) te Pravilnika o zaštiti na radu  u građevinarstvu. 
 
 
Posteljica i nosivi mehanički stabilizirani sloj od tampona. 
 
Posteljicu je potrebno izvesti prema zadanim visinskim kotama i uzdužnom padu ,kako je definirano 
projektom. 
Po potrebi  slojeve slabo nosivog tla ,treba zamjeniti slojem  drobljenca. 

 
Betonski zidovi ,bet.podloge ,temelji  
 
Iskop za temelje sprava  i urbane opreme ,treba vršiti do nosivog tla. 
Temeljno tlo ,treba detaljno očistiti i prije betoniranja pregledati od nadzornog inženjera.Po potrebi 
izvesti poboljšanje temeljnog tla ,zamjenskim slojem  kamenog drobljenca  0-30 mm. 
Beton mora biti tlačne čvrstoće  C20/325. 
Isporučeni beton mora pratiti Isprava o sukladnosti ( prema TPBK),koju osigurava proizvođač,i 
otpremnica ,koji osigurava  sljed betona kao građevnog proizvoda. 
 
Priprema betona može se raditi direktno na gradilištu ,putem mobilne mješalice ili dovozom gotovog 
betona iz betonare. 
 
Podloge 
 
Riječni kulir  ,šljunak ,oblutak 4-8 mm na gradilište mora doći sa certifikatoma o porijeklu  ,da potječe  iz 
registriranog pogona ,koji posluje sa potrebnim dozvolama. 

 
Antistres podloga od ljevane gume ,mora imati certifikat o zadovoljavanju notrme ENB 1177/ 2008,za 
slobodan pad  s visine od 1m  za podlogu debljine 3 mm. 
Podloga igrališta ,mora imati uvjerenje o kvaliteti,da je sigurana za igru ,izdanim  od strane nadležen 
tvtrke . ii institucije. 
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Sprave za igru djece 
Sprave za igru djece ,  moraju se izrađivati u pogonu  za to specijalizirane tvrtke .Svaka sprava  mora 
udovoljavati    zahtjevima  europske norme   EU 1176 2008. Norma se dokazuje  certifikatom o 
izvršenom  ispitivanju,da je sprava sigurana za upotrebu ,izdanom  od strane  ovlaštene tvrtke ili 
institucije. 
Izvođač je dužan ,prije ugradnje sprave ,certifikat o izvršenom ispitivanju , predočiti  nadzornom 
inženjeru,te po njegovom odobrenju pristupiti gradnji ili montaži iste. 
Na svakoj spravi  ,mora biti  utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača,koji osigurava  valjanost 
sprave kao predgotovljenog proizvoda. 
Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave ,serijskom broju proizvodnje ,datumu 
proizvodnje,  podaci o certifikatu  - broj certifikata i  tvrtka koja ga je izdala. 
 
Za ugrađenu spravu  proizvođač mora  dati jamstveni rok i to : 

- 10 godina  za drvene dijelove od impregniranog hrastovog drveta,uz propisano  godišnje 
održavanje. 

- 10 godina za dijelove od aluminija  i nerđajućeg čelika  
- 10 godina  za dijelove od HDPE materijala. 
- 5 godina za dijelove od fiberglasa 
- 5 godina za  dijelove od polietilena 
- 5 godina za spiralnu oprugu njihalice 

 
Izvoditelj radova  dužan je pri rimopredaji radova priložiti specifikacijau svih originalnih dijelova sprava- 
 
Ostala urbana oprema  
 
Klupe za sjedenje i koševi za otpadke , moraju imati certifikat o kvaliteti. 
Kao dokaz  o kvaliteti ugrađenog materijala i proizvoda ,te izvedenih radova,izvođač je dužan  osim 
gore navedenih dostavioti i slijedeće dokumente: 

- Certifikate za sve ugrađene materijale i predgotovljene proizvode 
- Izvještaj o kakvoći ugrađenog betona 

 
Održavanje  
  
Sve elemente igrališta  potrebno je u vrijeme korištenje  redovito kontrolirati i održavati. 
 
Pregledi se moraju vršiti redoviti,prema normi HREN 1176. 
 
Redoviti pregled i,koji   uključuju  vizuelni pregled,treba vršiti svakodnevno. Ovim pregledima  utvrđuju 
se eventualni nedostaci i oštećenja  na elementima  dječjeg igrališta ,bilo na spravama ili na podlozi ili 
na urbanoj opremi. 
 
Mjesečni pregledi,uključuje  pregled elemenata opreme,utvrđivanje njihova oštećenja i sl.,provjeru 
veznih elemenata i ostalog što može utjecati na sigurnosna svojstva opreme dječjeg igrališta. 
 
Godišnji pregled  - je detaljan pregled ,kojim se utvrđuje  stanje  elemenata na igralištu. (  sprava 
,urbane opreem,stanja podloge – umjetne gume i umjetne trave. On uključuje  detaljan pregled i možda 
rasravljanje  pojedinih veznih dijelova ,kako bi se utvrdilo stavrno stanje  funkcioniranja sprava. 
 
Preglede mora obavljati stručna i za tu svrhu osposobljena osoba. U slučaju oštećenja ,potrebno je   
oštećeni element ili  dio ,označiti i ostaviti  van upotrebe ,dok se ne izvrši poptravak, 
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Održavanje sprava na dječjem igralištu potrebno je provoditi kontinuirano. ,prema propisanom 
programu. 
 
Podlogu igrališta od umjetne gume li umjetne trave,potrebno je redovito održavati,i po potrebi obnoviti  
materijalom ,preme projektu. 
Podloge od imjetne gume treba raedovito mesti.da ne dođe do klizanja 
Potrebno je redovito dezinficirati dravski pijesak u pješčaniku. 
 
 
 Redovito održavanje  omogućiti će provedbeu osnovne  zadaće a to je  siguran  boravak i igru djece na 
dječjem igralištu. 
 
 
Projektant: 
 
Jagoda Renuša,d.i.a.,ovl.arh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
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2.3. GOSPODARENJE OTPADOM 
 

Posebni   tehnički uvjeti gospodarenja  otpadom temelje se na  sljedećim  zakonima i propisima: 
 
- Zakon o održivom  gospodarenju otpadom ( NN .94/13; 73/17;14/19; 98/19  ) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN. 84/2021 - 1517). 
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja  otpada, kategorijama i uvjetima  rada za odlagalšta otpada 
( NN.103/2018, 56 /2019. ) 
- Pravilnik o  gopodarenju građevnim otpadom (NN 81/2020 ) 
- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i lstom opasnog otpada ( NN 
176/04; 
111/2006;60/2008 ) 
- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom ( NN 32/98 ) 

 
Pri izvođenju građevinskih radova pojavljuje se građevinski otpad ,u manjim količinama,koji nije opasan 
i ne ugrožava okoliš. 

Optad nastao pri izvođenju radova ,ne sadrži tvari ,koje podliježu  fziikalnoj ,kemijskoj ili biološkoj 
kontroli.Sav otpadni materijal  mora se deponirati  na legalnoj deponiji građevinskog materijala. 

 
 
Sastavila : 
 
Jagoda Renuša,d.i.a.,ovl.arh 
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2.4. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 

 
Prema Pokazateljima troškova  građenja  Hrvatske  komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu izrađen je  
proračun troškova građenja -  za : 
 
Rekonstrukciju i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće. 
 
Procjena troškova  gradnje za gore navedenu građevinu iznosi: 
 
     

       I =  198.970,00 Kn  
 
      
Troškovi građenja  izrađeni na temelju procjene, izraženi su bez PDV-a 
 
 
 
 
Projektant: 
 
 
 
...................................... 
Jagoda Renuša,d.i.a.,ovl.arh. 
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