Grad Sveti Ivan Zelina

Trg A. Starcevic¢a 12, 10380 Sv. Ivan Zelina

Pojasnjenje ponude -Usluga upravljanja projektom gradnje (voditelj
projekta) u okviru EU projekta ,Sanacija zatvorenog odlagalista
Cerovka®“

putem mail adrese dragutin.mahnet@zelina.hr

IOD:  1-02-M-1334-169/24 Zagreb, 20.06.2024.

Predmet: Pojasnjenje i/ili upotpunjavanje ponude u postupku nabave za predmet nabave:
Usluga upravljanja projektom gradnje (voditelj projekta) u okviru EU projekta ,Sanacija
zatvorenog odlagali§ta Cerovka“, Evidencijski broj EV-82/24

Postovani,

Temeljem poziva za Pojasnjenjem i/ili upotpunjavanjem informacija ili dokumentacije u
postupku nabave za predmet nabave: Usluga upravljanja projektom gradnje (voditelj projekta)
u okviru EU projekta ,Sanacija zatvorenog odlagali§ta Cerovka“, Evidencijski broj EV-82/24,
ponuditelj Mundo Melius d.o.o., Ulica Ivana Banjav¢i¢a 22, Zagreb, OIB: 94858760389,

potvrduje da su navedeni iznosi u Popisu usluga navedeni bez PDV-a, sve sukladno Pozivu
na dostavu ponude, te dostavljamo dopunjen Popis usluga ponuditelja.

Direktor (M KA:\“

Lana Kristo

MUNDO MELIUS d.o.o.
ZAGREB
0IB: 94858760389

Prilog:- popis glavni usluga

MUNDO MELIUS d.o.0., Ulica Ivana Banjav¢i¢a 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 94858760389, MB 04913507, Trgovacki sud u Zagrebu,
MBS: 081166782, drutvo s ograni¢enom odgovorno$éu, Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaéen u cijelosti, Clanovi drustva: Lana Kriito,
Osobe ovlastene za zastupanje: Lana Kristo, direktor, IBAN: HR0624840081135128967, www.mundomelius.hr, mail info@mundomelius.hr



DOPUNA POPISA GLAVNI USLUGA
SUKLADNO TOCCI 17.1 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Redni | OPIS USLUGE IZNOS Datum Kontakt osoba provjeru
broj UGOVORA pruzanja informacija
BEZ PDV-a usluga od-
do

1 Usluga upravljanja projektom na projektu 12.343,22 € | 21.12.2021.
izgradnje izgradnji i opremanju gradevina do GRAD MALI LOSINJ
za gospodarenje otpadom -sortirnica 14.11.2022. | RIVA LOSINJSKIH
Kalvarija KAPETANA 7, MALI LOSINJ

Voditeljica Tanja Jovic,
Uslugu Voditelja projekta u fazi izvodenja dipl.oecc.
radova za izgradnju i opremanje sortirnice tanja.jovic@mali-losinj.hr
Kalvarija, sukladno imenovanju od +385 51 231 056
27/12/2021 godine od strane Grada Malog
LoSinja, ukljuéujuéi: sazivanje i organizacija
koordinacijskog sastanka na lokaciji
gradilista, izvjeStavanje Investitora i izrada
mjeseénog izvje$ta s pregledom stanja
radova i pregledom privremene situacije i
dinamickog plana, te kontrola projekta
(tehniCka, financijska, pravna), prac¢enje i
kontrola realizacije.

2 Usluga upravljanja projektom na projektu 13.975,71 € | 04.02.2021. | Komunalac PoZega d.o.0.
izgradnje i opremanje gradevina za do Vukovarska 8, Pozega
gospodarenje otpadom - kompostana na 03.05.2023. | Jasna Reli¢
lokaciji Vinogradine jasna.relic@komunalac-
Upravljanje aktivnostima projekta, pozega.hr
administracije i tehni¢ka koordinacija, +385 99 270 7477
financijsko upravljanje i izvje$tavanje,
savjetovanje u praéenju i kontroli provedbe
ugovora o radovima, ugovora za nabavu
opreme, ugovora o uslugama struénog
nadzora, ugovora o uslugama koordinatora
zastite na radu i ugovora o uslugama
promidzbe i vidljivosti projekta, organizacija
i sudjelovanje na koordinacijskim
sastancima i vodenje zapisnika,
sudjelovanje na tehni¢kom pregledu
gradevine

3 Usluge tehni¢ke pomoci vodenja projekta i 16.391,26 € 11.09.2019. | Opéina Vrbanja
usluga promidzbe i vidljivosti projekta na do Trg dr. Franje Tudmana 1,
projektu sanacije i zatvaranja odlagalista 23.12.2020 | Vrbanja

neopasnog otpada "MUSKOVO-KLJUC"

Opseg usluge obuhvaéa tehni¢ku pomo¢ za
upravljanje projektom, promidzbu i vidljivost
projekta sanacije i zatvaranja odlagalista
odlagalista "Muskovo-Klju¢" u Vrbanii.

Nacelnik Velimir Redl
+385 (0)32 863 108
099/2221798
opcina@opcina-vrbanja.hr




Izvritelj je pruzio usluge savjetovanja i
podr8ke Narucitelju kroz provedbu
slijedecih aktivnosti Projekta:

1.1zrada plana provedbe projekta i
upravljanje rizicima;

2.Administrativno i tehni¢ko upravljanje
Projektom:

a.Koordinacija svih ugovora i praéenje
ugovornih obveza;

b. Koordinacija trecih strana;

C. Upravljanje projektom gradnje
(voditelj projekta);

3. Izvjestavanje;

4, Podrska Narugitelju/Korisniku u

ispunjenju svih obveza sukladno Ugovoru o
bespovratnim sredstvima.
5. Promidzbu i vidljivost projekta

U Zagrebu 20.06.2024.

Direktor
Lana Kristo

oL -

MUNDO MELIUS d.o.o.
ZAGREB
OIB: 94858760389




